Zmluva o dielo &. 06012013
uzatvorena podla Obchodneho zakonnika
{podla ust.§ 536 a nasl. zakona £.513/1981 Zb. Obchodného zakonnika)

Clanok I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’
Sidlo

Splnomocneny zastupca
ICO

DIiC

telefon/fax

mokil

bankové spojenie

Cislo Gétu

1.2. Zhotovitel’

Sidlo

Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych

- technickych

ICo

DIC

IC DPH

Bankove spojenie

Cislo tétu

Zapisany

Obec Tekovskeé Luzany

SNP & 43, 935 41 Tekovske LuZany
Ing. Marian Kotora — starosta obce
00 307 548

2021023708

+421 36 7723501, 7723129

+421 903515863

Prima banka, a.s.

7115813011/5600

CHREANENEPRACOVISKO. eu, s.r.0.
Sadova 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Ing, arch. Kristina Poladek, konatel’

44667931

2022791375

SK2022791375

LniCredit Bank
1063938009/1111

v OR DS BA L vl C.57428/B

1.3. Zmenu osob uvedenych v bodoch 1.1, a 1.2, si cznamia zmluvné strany doporucéenym listom,

1.4. Zmluvné sirany uzatvaraju na stavebny projekt s ndzvom ,Zbery dvor pre separovany odpad —
Obec Tekovske Luzany” zmluvu o diela, a to v sllade s pestupom zadavania podlimitnych zakaziek
podla zakona & 252006 Z.z. o vergjnom cobstaravani a2 o zmene adoplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Clancok Il. Predmet plnenia

2.1, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' vo viastnom mene a na viastnl zodpovednost dielo  Zberny dvar
pre separovany odpad — Obec Tekovske LuZzany”
* podla schvaleného projekiu stavby dodaného objednavatelom, kiory vypracoval Projekt JM
s.r.o., Ing. Jozef Fecilak, Krajna Polana, 080 05 Krajna Polana
+ podla podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.
Zhotovitel sa zavazuje véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi,

2.2. Objednavatel sa zavazuje:
» dielo zhotovena v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnuti cenu pedla platobnych
podmienok v élanku V. zmluvy
+ akceptoval projektanta — Projekt JM s.r.o., Ing. Jozef Fecilak, Krajnad Polana, 090 05 Krajna
Polana
Dielo pozostava z objektov uvedenych vo vykaze — vymer,

Clanok_lll. €as plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

3.1.1, Dokoncit' a odovzdat dielo v termine; do 5 mesiacov od G&innosti ZoD,

3.1.2, Vypracoval  skisobny plan verejng] prace v zmysle zakona NR SR & 254/1998 Zz o
verejnych pracach v platnom zneni, odsuhlasit ho s objednavatelom a projektantom a dodat’ ho
objednavatelovi v 1 vytlacku: do terminu odovzdania staveniska.



3.1.3. \ypracoval wvecny, Gasovy afinanény harmonogram postupu prac pre stavebng objekty
v tleneni podfa stavebnych dielov na zaklade triednika stavebnych kon&trukeil a prac: do terminu
podpisania zmluvy.

3.1.4. Dodat’ objednavatelovi dalsie 2 wytlacky rozpodtu, klory je siCastou ponuky zhotovitela: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2, Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 wyllackoch : do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2 Odovzdat zhotovitelovi stavebne povolenie: do terminu cdovzdania staveniska.

3.2.3, Odovzdat' zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov tretich
osdb do 7 pracovnych dni od nadobudnutia dcinnosti zmluyy o dielo,

3.2.4, Uréit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' existujlice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznadil' hranice staveniska a uréit’ miesto odvazania sute v {erminoch, kioré
budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska,

3.3, Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokonéenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu
plnenia zmluvy plnit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade
ma zhotovitel prave na prediZzenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokonéenia digla a na Uhradu
preukazatelnych zvysenych nakladov, ktore mu z tohto dévodu vznikli,

Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostaingho uZivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méze, po overeni dokonéenia prac, dokonéené dielo prevziat aj v skorsom
pondknutom termine.

Clanok IV. Cena diela

41. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podia clanku |1, zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v sllade s ustanoveniami zakona & 181986 Z.z o cenach v platnom zneni a je to
cena maximailna, ktord nie je mozné prekrodit'

4.1.1. Cena za dielo maze byl zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran vo forme
samostatneho podpisaneho dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch;

a) pri rozéireni (naviac prace) alebo zGZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého v tejte zmluve, pisomne poiadovaného objednavatelom osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b}y pri zmene technickeho riedenia &asti diela, pisomne poZadovaného objednavatalom
osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technickeho riesenia casti digla, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vazbe na
projektovi dokumentaciu alalebo platngé normy. Tuto zmenu technickeho riesenia je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi zapisom v stavebnom  denniku. Ktejio zmene je
objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7 pracovnych dni, zapisom v stavebnom
denniku,

Ak nastant wyisie uvedend skutoénosti, ktoré budd mat vplyv na dehodnutd ceny, zmena ceny za
dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktoreho wysledkom bude po obojstranne] dohode
uzavretie dodatku k tejto zmiuve.

4 2. Cena za zhotovenie diela podla gl l. je:

Cena

zaklad ceny pre DPH : 207.871,31 EUR
DPH 20% 41.574,26 EUR
Celkova cena spolus DPH :  249.445,57 EUR

4. 2.1 Cena pokryva vEatky zmluvne zavazky, Do ceny je mozné premietnut v silade so znenim ust.

§ 548 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedens v
hodoch 4.3 zmiuvy,

422 Prace, kitorg zhotovitel nevykona, wykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi,

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.



4.3. Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit zmeny materidlov a falebo Zvysenie!
znizenie rozsahu prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerang a boli edsihlasens projektantom.,
Fokial nariadi zmeny, ktorych dévedom bolo porugenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za kiore
|e zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na viastne naklady,

Clanok V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade fakidr, kioré zhotovitel
vystavi a odoéle objednavatelovi po spinenl tychto podmienak:

5.1.1 Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimalne 20% celkovej ceny diela uvedenej v bode
4.2, tejto zmluwy.

5.1.2 Prace budu fakiurované na zaklade overenych zistovacich protokolov a slpisov vykaonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek 3 ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

3.1.1 Prace budy fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov  vykonanych
prac, v klorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Qverenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 5. pracovneho dhia od
predlozenia spisu prac zhotovitelom, Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie,

5.2, Faktdru wyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zakon & 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 3 origindlnych wytlackoch. Faktura
bude ohsahoval minimalne tieto Udaje:
*  Gislo fakidry resp. dafovéhe dokladu
oznadenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, éislo udtu
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
Eislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
zdanitelng obdobie
den odoslania a den splatnosti faktiry
fakturovant zakladni éiastku bez DPH, diastku DPH a celkovd fakturovand sumu po
objektoch
*  pediatku a podpis opravnengho zastupcu zhotovitela
* faktira bude cbsahoval' nasledovné nalezitosti - kryci list fakt(ry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciv a CD/DVD nosié s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktore su predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte minimalne 20 digitalnych
fotografii. Sdpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1, - 5.1.2. Slpis prac
bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom wymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat' nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Sipis vykonanych prac bude vytvarany priamo z wykazu vymer, ktory
Je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maji byt sucastou faktiry budd mat vyplnene
policka tykajlice sa mnozstva a pri polozkach, kioré nie su predmetom faktliry bude uvedeny
nulovy Udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapoéitanim
predchadzajicich faktor- pre Géely ziadosti o NFP. Kumulativhe supisy wykonanych prac
s ocenenim podla rozpoétu bude zhotovitel wytvarat' len pre Géely sledovania cerpania
rozpoétu objednavatelovi.
5.2.1, Dovodom na cpravnene vratenie faktlry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo obsahove
nedostatky. ¥V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynat’ odo dia doruéenia opravensg
faktury objednavatelovi,
5.22. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny objednavatel
uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
5.2.3. Uhradena fakiura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.4. Faktoru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku dau jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatelom vyluéuje dodatodné naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.
5.3.  Splatnost jednotlivych faktiry je max. 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi v sidle
objednavatela. Faktira sa povaZzuje za uhradend diom pripisania prostriedkov na Uéet zhotavitela.



Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

6.1, Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejio zmiuvy je zhotoveny podla schvalensheo projekiu
stavby, ST, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienck, a Ze potas
zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnute v tejto zmiuve.

6.2, Zaruéna doba je B0 mesiacov na stavebnl cast a na technologicka cast podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolagii. Zacina plynat odo dia protokolarnehe prevzatia diela objednavatelom. Za vady
diela, na ktoré sa vetahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v tase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za kiore
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruéng] doby ma zhotovitel
povinnost bezplatneho odstranenia vady.

6.4 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobene pouzitim podkladov a wveci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzenl vsetke] starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost alebo na fnu upczornil objednavatela a ten na ich pouzill trval.

6.5 Vady diela, uvedeng v protokole o odovedani a prevezati diela, strany nepovazujl za koneténl
maznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ust § 562 Obchodngho zakonnika., Objednavatel moZe
zjavne vady pisomne reklamoval do 15 dni po prevzati diela.

B.6. Materialy, stavebne diely a vyrobky, kiore nezodpovedajl zmluve a poZadovanym skiskam, musi
zhotovitel na vliastné naklady odstranit' a nahradit' bezchybnymi.

B.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistene pocéas zaruénej doby, odstrancovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jgj zisteni
a to pisomnou formou.

6.9, Zhotovitel sa zavézuje zafal s cdstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravneng] reklamacie cbjednavatela a vady odstranit v &o
najkratéom technicky moznom t£ase. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne pri
reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedene v protokole o odovzdani a prevzati digla v
dohodnutej iehote, ma pravo ich odstranit' objednavatel a uhradit' ich z giastky, zadrZzane] podla bodu
522

6.11. Za skody, ktoré vzniknl predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvneé strany dohodli,
zodpovedad objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatela.

6.12. “ady projektu stavby, zabezpetensho objednavatelom, budd zmiuvne strany riedit podla §§
551-552 Obchedneho zakonnika.



Clanok VII. Vykonanie diela

7.1, Zhotovitel vykonava Sinnosti, spojene s predmetom digla na vilastnu zodpovednost podla zmluwy,
pricom respektuje technické Specifikacie a préavne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody a
zabezpetil na svoje naklady straZenie a csvetlenie staveniska.

7.3, Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb, kiore
=l opravnene zdrziavat sa v priesiore staveniska podla zakona NR SR €. 124/20086 Z.z, o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a
SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1, Zhotovitel zodpoveda =za zabezpedenie poZiarne] ochrany v zmysle zékona MR SR &,
31442001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a wyhlasky MY SR & B4/2004 2 z 2 za
zabezpedenie minimalnych bezpeénostnych a zdraveinych poziadaviek na stavenisko podia
nariadenia vlady SR & 396/2006 2z,

7.3.2. V sovislosti s wykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a nepodkodzoval existujicu faunu afloru, v maximalne] miere vyuZivat
existujuce spevnene komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutne tito zabezpedit' proti Gnikom
nebezpetnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V silade so zakonom & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niskiorych zakonov
y platnom zneni zhotovitel v plnem  rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, kitoré vznikli
v slvislosti s realizaciou diela, Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmd likvidovat
spalovanim, Odpady zo stavebne] &innosti je zhotovitel povinny podla moznosti separoval. Being
odpady musia byt wyvezene na skladku, recyklovatelne odpady odovzdane na recyklaciu
a nebezpaéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacil,

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom Oniku nebezpetnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazde] ekologicke] havari informovat uZivatefa awvzniknutl havariu  odstranit v spolupraci
s uZivatelom na svoje naklady,

7.4, Zhotovitel zodpovedsa za to, Ze pri realizacii disla nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliaf
podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NRE SR & 90/1888 Zz o stavebnych wyrobkoch v
platnem zneni a8 v zakone NR SR &, 438/2001 Zz. o technickych poZiadavkach na wyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakeonov,

7.5. Objednavatel je opravneny vykonaval stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluynych podmienok. Jej vykonavanim poveri odborne spdsobild osobu vybratd podla zakona &,
25/20086 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonovy, ktory ma za tym
ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizujd alebeo skladuji materialy,
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonavanie stavebneho dozoru, najma;
= gboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
= prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkove vytytenie stavby
= kontrolu dodriiavania podmiencok slavebnych povoleni a opatreni Elatneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavhy
= zabezpetit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorskeho dozoru
= zabezpetéit' kontrolu doplfovania azakreslovania zmien do PD, podla ktorej =a stavba
realizuje
« kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu
=  kontrolu vecne] a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich silad s podmienkami zmiuvy
«  kontrolu tych éasti diela, kioré budl v dalsom postupe zakryte alebo sa stand nepristupnymi
= kontrolu postupu prac podla éasoveho harmonogramu
«  kontrolu plnenia odsdhlaseného skdsobnaho planu verejnej prace, k comu predloZi zhotovitel
doklady, ktoré preukazujl kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pad.}
= sledovanie vedenia stavebneho dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym
Zakonom



+  kontrolu riadneho uskladnenia materiglov, strojov, zariadeni a konstrukeii
= spolupracovat pri priprave dokladov pre zavereéng hodnotenie stavby

*  kontrolu odstrafovania vad a nedorobkov

*  kontrolu wypratania staveniska

7.6. SkutoEnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela povinnosti zodpovedal za pripadne vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarutene riadne spinenie predmetu digla.

7.7. MNa wykonanie /projekiom stavby, skiscbnym planom versjng] prace a normamil stanovenych
skusok realizovaného diela, prip. prevzatie zakladove] Skary, wyzve zhotovitel pisomne stavebného
dozora objednavaiela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opacnom pripade bude znasat naklady,
spojene s dodatotnou kontrolou pedia ust. § 553 Obchodneho zakonnika.

7.B. Pre sledovanie postupu wystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktore bude pozyval ugastnikov, vyhotovoval zapisy o ich priebehu a posielat’ ich oéastnikom
kontrolngho dia. Wzajomne odsuhlasené a prijate opatrenia na kontrolnych dioch sa stand pokynom
pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluwy.

7.9, Zhotovitel poveruje vyykonom funkcie stavbyvediceho Ing, Stanislav Crovnicky, osvedéenie o
vykonani odbornej skisky ¢ 06025*23-24"

7.10. Zhotovitel wyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmene] 15 dni pred drhom
dokonéenia diela, uvedenym v bode 3.1.1

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
= 1 pare projektu stavby, v ktorom budud zakreslené vietky zmeny, ku kiorym doslo v priebehu
wystavby, vratane porealizatného zamerania objektov stavoy
+ stavebne denniky
= revizne spravy elektroinstalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzadov, meracie protokoly
Mak
« doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujicich wyrobkov podla ust § 431,
ust. § 47 Stavebneho =zakona & 501976 Zb. v zneni neskoriich predpisov, zakona &
90/1998 Zz. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR & 284/1898 Z. z.
o technickych poZiadavkach na vyrabky a o posudzovan| zhody v platnom zneni a vyhlaskou
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR & 558/2008 Zz.
zapisy o wykonanych skuskach ({tlakovych skiskach, skuskach tesnosti a pod.)
zapisy o kontrole ¢asti diela, ktore boli potas jeho realizacie zakryte
kompletnd technickd dokumentaciu technolegickych zariadeni
Specifikaciu hnuteiného majetku, ktory je siéastou nehnutelného majetku polozkovite — vecne
a finanéne po jednaoilivich objektoch prerckovand s uzivatelom a objednavatelom
«  fakturu, v ktorej bude zlOétovany cely predmet plnenia.

7.12. Ak zhotovitel uvedene doklady ku zadaliu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie  konanie nezatne a zhotovitelovi wyldtuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli,

7.13. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvne strany zapisnicu. Dielo bude odovzdang len ak
objednavatel v zapisnici vyhiasi, Ze dielo prebera,

7.13.1, Prevzatie disla alebo jeho casti méze objednavatel odmietnut’ pre vady a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, kiory uréi objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel cdstrani na vlastne naklady
cdpady, ktore =0 vysledkom jeho ginnosti,



.16, Vlastnikom stavby je cbjednavatei. Mebezpefenstvo skody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia digla
objednavatelom.

7.17. Zhotovitel zostava viastnikom stavebnych materialov, wyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednavatelom,

7.18. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statne] spravy, potrebné pre wvykonanie
diela.

7.19. Zhotovitel nesmie zadat' predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjekitu. A v pripade
pouZitia subdodavatelal-ov je zhotovitel povinny uzavriet zmluvu s takymii, ktory jelsd drZitelom
Statitu chranenegj dielne alebo chraneneho pracoviska v predmete plnenia

7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit projekl stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy,

Clanok VIIl. Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlagkou MZP SR &, 453/2000 Z. z,, ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zakona,
odo dha zacatia prac aZ do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii
stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho
robi zhotovitel v def, kedy boli prace vykonang alebo nastali okolnosti, kiore je potrebne riesit,

8.2. WV denniku budld zapisana najmé tieto Udaje:
8.2.1. Denny zapis:
= datum {mesiac, rok, nazov dfa)
udaje o potasi, maximalna a minimalna teplota
udaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, smennost
pracovnici a ich pocty
mechanizmy
tasovy postup prac na stavbe
. Dstatné udaje, napr.;
vyjadranie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a nacpak
vyjadrenie projekianta k zapisom v stavebnom denniku
zaznamy z vykonavaného auterskeno dozoru projektanta
poziadavky zhotovitela na objednéavatela a nacpak
prerusenie stavebnych prac s odavodnanim
zaznam o okolnostiach, kioré majl vplyv na postup prac
zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skuSkach twrdosti betdnu, tlakovych skiskach,
skugkach tesnosti, vykurovacich skiskach a pod.
= zmeny a odchylky wvykonavanych prac od schvalene| projektove] dokumentacie
= zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projekiantom
= poziadavky stavebneho dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu  vykonavania
diela
= skody na stavbe
= zoznam priloh a dokladov stavebneho dennika

e
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8.2, Okrem zastupcov zholovitela, objednavatela a projekianta méZu do stavebnsého dennika
vykaonaval zaznamy povereni zastupcovia prisludnych organov statnej spravy

8.4, Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiZujl za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve,



Clanok IX. Zmluvné pokuty

g.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnd pokutu:

9.1.1 0,05% zcenydiela za kazdy zacaty tyzden omeskania s odovzdanim dokonéeného diela.
9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzali diela
v dohodnutej lehate a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 35,00 EUR denne aZ do jeho
odstranenia.

0.1.3. 7a omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruéne| dobe 35,00 EUR denne a# do ich
odstranenia a to za kazdd vadu zvIast.

9.1.4. Ked zhotovitel nedoda objednavatelovi rozpoéty podla bodu 3.1.4. zmluvy, nebude mu
ohjednavatel aZ do ich dodania uhradzat faktary a z toho dovodu nebude platit zmluvnd pokutu,
0.1.5. 7a omeskanie s dodanim skisobnéha planu v termine podla bodu 3.1.2. zmluvy zaplati 35,00
ELR denne aZ do jeho dodania.

9.1.6. V pripade, Ze zhotovitel nebude viest' stavebny dennik v silade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonang prace a nepodpise slpis vykonanych prac.

9.2, Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Uhradou faktdry zmluvnu pokutu vo vyske
0.05 % z fakturovane) ceny za kaZdy den omeskania,

9.3, Zaplatenie zmluvnegj pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi Skodu, ktora
vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvneho vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formaou,

Clanok X, Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvazujl, Ze obchodné atechnické informacie, ktore im boli zverene
zmluvnym partnerom, nepouzijl na iné éely ako pre plnenie podmienok tejto zmiuvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, e zabezpeti pokrytie véetkych &innosti wyplyvajicich z pinenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platne] legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupoval s odbornou starostlivostou,
Zavazuje sa dodrziavat vieobecne platné predpisy, technické normy apredmety tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran

10.4. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne majd prioritu:
zmluva o dielo

sutazne podilady objednavatela

ponuka zhotovitela — rozpotet

technicka sprava

projektova dokumentacia
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10.5. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmiuwvy:
= ak zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat stavenisko,
+ ak zhotovitel nedodrziava kvalitu wykonavangého diela podla STN a objednavatelom zistene
vacy neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.6. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
«  ak objednavatel nepini zmluvné zavazky a tym zhotovitelovi znemoZiuje vykonanie diela.

10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle ust. § 365 aust § 370 Obchodneho zakonnika je
povafované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle ust. § 345 a opraviuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje.



10.9. V pripade, ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonaneé prace budu
oductovang faktirou, Obiednavatel uhradi naklady, kiore preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boll
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10, Zhotovitel je povinny strpiet’ vwkon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s dodavanymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalsj len
JNFP" uzavrete] medzi prijimatefom Obcou Tekovske LuZany a Riadiacim organom, ato opravnenymi
asobami vzmysle vieobecnych zmluvnych podmienck o poskytnutl NFP a poskytnat im polrebnu
suginnost. Opravnenymi oscbami s najma |
a) Poskytovatel NFP a nim poverené csoby,
b) Utvar nasledngj finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢} MNajvyssi kontrolny urad SR, prislugna Sprava finanéne] kontroly, Cerlifikaény organ a nimi
poverené osoby,
d}  Organ auditu, jeho spolupracujlice organy & nimi poverené asoby,
g} Splnomocneny zastupcovia Eurdpske] Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
fi) Osoby pozvangd organmi uvedenymi v pism. a) a2 d) vsulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU

Clanok XI. Zavereéné ustanovenia

11.1. Zmluva vznika prejavenim sohlase s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innou v
def nasledujuci po dni zverejnenia na webove] stranke objednavatela.

11.2. Zmluva mdZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté niedo ing, platia pre zmluvny vztah fou zaloZeny ustanovenia
Obchodneho zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou suéastou zmluvy je oceneny wykaz vymer podla cenove] ponuky a vecny,
Sasovy a finanény harmonogram postupu prac, vypracovany v zmysle bodu 3.1.3. zmluvy.

11.5.  Uéastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej chsahom dobrovolne
viastnoruéne podpisali,

11.6. Zmluvng strany prehlasujl, Ze si spdsobili k pravnym Ukonom a ich zmluvna volnest nie je
nicim ocbmedzena.

11.7. Zmluva je wyhotovena v & exemplaroch, z ktorych Styri s0 uréeng pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.
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